Comuna Halmeu,
loc. HALMEU,

str. Eliberarii, nr. 57,
cod postal 447145,
jud. Satu Mare,

Nr. 5537/04.10.2018

ANUNT

Comuna Halmeu , reprezentata legal de domnul INCZE LUDOVIC in
calitate de primar, prin prezenta vi solicitd ofertd de pret pentru atribuirea unui

contract de prestiri servicii avind ca obiect ,,Reparatii trotuar str Garii”

Oferta de pret va contine:

- obiectul contractului,
- detaliere financiara
- pretul exprimat in lei.

Oferta va fi insotitd de:
- certificatul constatator emis de Registrul Comertului (certificat ORC) din
care sa rezulte ca ofertantul are domeniul de activitate necesar executarii
contractului - copie conform cu originalul,

- certificatul de inregistrare-conform cu originalul

Oferta impreuna cu documentele aferente vor fi depuse la sediul Primariei
comunei Halmeu, loc. Halmeu, str. Eliberarii nr. 57, jud. Satu Mare, pani la data
de 10.10.2018

Comuna Halmeu
~ANCZE LUDOVIC

s
/,




V} - Proiect nr. 08/2018
k“ PrpVem Plus S_RL Reparatie trotuar pe str. Garii
proiectare drumuri in comuna Halmeu

CAIET DE SARCINI

1 - DOMENIU DE APLICARE

1.1 Prezentul Caiet de sarcini contine prescriptii si specificatii tehnice ce
trebuiesc respectate la executarea, verificarea, receptia lucrarilor de constructii la trotuare
la exploatarea acestora.

Aceste prescriptii si specificatii tehnice se refera in special la urmatoarele:

- conditiile tehnice ce trebuiesc indeplinite de materialele de constructii folosite

- conditii tehnice si tehnologii de executie si/sau de preparare a materialelor

- conditii tehnice si tehnologii de executie a lucrarilor

- abateri si tolerante admise

- metode si modalitati de verificare si control

- conditii si metode de receptie specifice

1.2  Acest document face parte integranta din Proiectul tehnic, si cuprinde
instructiuni atit pentru pentru constructor cit si pentru beneficiar.

1.3  Se vorinsusi si se vor respecta prevederile oricarui alt normativ sau standard
din domeniu, la care se face referire in Proiectul tehnic si in prezentul Caiet de sarcini. La
executarea lucrarilor se vor respecta specificatiile tehnice din acest document, precum si
prevederile din standardele si normativele in vigoare, in masura in care completeaza si nu
contravin prezentelor specificatii tehnice.

Orice modificari ulterioare in continutul prescriptiilor indicate in cadrul Caietului de
sarcini precum s$i orice noi prescriptii aparute dupa data elaborarii proiectului, devin
obligatorii, chiar daca nu concorda cu prevederile din cadrul prezentului caiet de sarcini, in
masura in care prevederile noilor prescriptii sunt mai severe sau mai restrictive decit cele
prevazute initial.

2 - PREVEDERI GENERALE

2.1 Lucrarile de construire vor fi demarate numai dupa intrarea in posesia
Autorizatiei de construire.

2.2 Beneficiarul va pune la dispozitie toate avizele si autorizatiile specifice
obtinute. Inainte de inceperea lucrarilor se vor studia atent conditile impuse in avizele si
autorizatiile de specialitate care s-au emis.

2.3 Daca contractul de executie nu prevede altfel, beneficiarul va preda
amplasamentul liber de sarcini.

2.4 Se recomanda, ca lucrarile sa fie executate de catre un constructor cu
experienta in lucrari similare.

2.5 Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si
organizatorice care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de
sarcini. Pe toata durata de executie a lucrarilor executantul va trebui sa asigure ca :

e realizarea fizica a lucrarilor sa fie conform cerintelor de calitate prevazute in
proiectul tehnic de executie si a normativelor in vigoare care prevad cerintele de
calitate a materialelor, a modului de executie, a protectiei muncii si a protectiei
mediului
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e personalul de specialitate care participa la realizarea contractului sa aiba
calificarea si experienta necesara indeplinirii sarcinilor cheie din contract

¢ personalul de executie sa fie calificat in astfel de lucrari si in numar suficient
pentru incadrarea in termenele contractuale

o dotarea cu echipamente si utilaje necesare realizarii proiectului va fi in strinsa
corelare cu graficul de executie propus si durata de executie propusa

2.6 Pe parcursul executiei vor fi respectate urmatoarele date tehnice precizate in

Proiectul Tehnic: - dimensiuni, pante, cote
- tipuri si sorturi de materiale folosite

Se vor respecta orice alte prevederi, recomandari precizate in Proiectul tehnic.

2.7 Antreprenorul va asigura, prin posibilitatile proprii sau prin colaborare cu
unitati de specialitate, efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din
aplicarea prezentului caiet de sarcini. Antreprenorul este obligat, ca la cererea
beneficiarului, sa efectueze verificari suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de
sarcini. Costurile verificarilor suplimentare se vor suporta de catre antreprenor, daca in
urma verificarilor rezulta o calitate necorespunzatoare a lucrarilor, si de catre beneficiar
daca rezulta o calitate corespunzatoare a lucrarilor.

2.8 In cazul in care se constata abateri de la prevederile prezentului caiet de
sarcini, beneficiarul va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor ce se
impun.

2.9 Pe parcursul lucrarilor se va trece la executarea unei faze urmatoare numai
dupa receptionarea fazei anterioare in conditiile prezentului caiet de sarcini .

3 - PREGATIREA LUCRARILOR
3.1 Predarea de amplasament

Predarea de amplasament se face la initiativa beneficiarului. Beneficiarul va anunta
cu cel putin 48 de ore inainte timpul si locul unde va avea loc predarea de amplasament.
Vor fi convocati reprezentantii beneficiarului, reprezentantii constructorului si proiectantul.
Daca unele avize de specialitate emise prevad acest lucru vor fi convocati si reprezentantii
emitentului respectivului aviz.

La predarea de amplasament se va proceda la identificarea eventualelor instalatii
subterane existente in zona si verificarea concordarii planselor cu situatia din teren. Se va
proceda si la verificarea conditiilor impuse in avizele de specialitate obtinute.

3.2 Lucrari de pregatire

Pregatirea lucrarilor cuprinde urmatoarele:

- identificarea traseului si a zonelor specifice descrise in proiect. Stabilirea
tronsoanelor/portiunilor pe care se vor aplica diferitele solutii prevazute.

- identificarea instalatiilor subterane existente in zona, si verificarea
conditiilor impuse in avizele de specialitate obtinute, daca este cazul

- pichetarea limitei amprizelor si a zonelor de lucru

- stabilirea reperelor pentru transmiterea cotelor de nivel

- eliberarea terenului de obstacole, daca contractul prevede acest lucru

- curatirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni

- asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafata si subsol,
daca este cazul

sc ProVem-Plus srl CAIET DE SARCINI — AMENAJARI / REPARATII TROTUARE pagina 2



4 — EXECUTIA LUCRARILOR

Se vor executa toate lucrarile necesare ce deriva din solutiile prevazute in Proiectul
tehnic. Modul de estimare a cantitailor de lucrari este prezentata in Antemasuratoare,
anexa la Proiectul tehnic. Se recomanda ca modul de calcul a cantitatilor de lucrari
cuprinse in situatiile de lucrari partiale sa fie facute in corelatie cu modul de calcul din
Antemasuratoare.

41 Specificatii tehnice speciale
Pavele si borduri de beton prefabricate
Se vor folosi pavele si borduri prefabricate din beton vibropresat.

Modelul si gama cromatica a pavelelor va fi stabilita de comun acord intre beneficiar
si executant. Pentru a putea intocmi in mod corect oferta de pret se va tine cont de
urmatoarele precizari:

- pavele vor fi vibropresate, din gama normala, nu premium, cu o suprafata care nu
trebuie sa fie lucioasa, va fi o suprafata care nu devine alunecoasa la umezeala

- pavelele vor avea o grosime minima de 6 cm, rezistente la un trafic mediu

- se vor folosi pavele de culoare gri naturala, nu se vor folosi pavele colorate.

- nu se impune folosirea de pavele autoblocante, pot fi folosite si forme simple —
patrate sau dreptunghiulare

Trotuarul va fi incadrat cu borduri cu borduri cu caracter ornamental. S-au prevazut
borduri cu dimensiunile 5 x 20 cm, care se pot incastra in beton astfel incit sa asigure o
rigiditate corespunzatoare.

In oferta depusa ofertantul va prezenta tipul/tipurile de pavaje/borduri propuse a fi
utilizate, cu specificarea tipului de pavaj/bordura recomandat, si prezentarea
parametrilor/proprietatilor acestuia, eventual modelul amenajarii. In oferta de pret se va
cuprinde acest tip de pavaj/bordura. Daca este cazul in oferta tehnica se va preciza in
propunerea / posibilitatea de folosire si a altor tipuri de pavele/borduri. Daca considera
oportuna, beneficiarul va putea solicita informatii suplimentare privind parametri tehnici si
aspectul modelelor alternativ propuse, si va putea solicita depunerea unei oferte
alternative cuprinzind costurile de realizare cu aceste tipuri de pavele/borduri, eventual
combinatii intre ele.

In acest context beneficiarul isi rezerva dreptul de a nu alege oferta cu pretul cel
mai scazut, ci de a alege orice alta oferta in functie de tipul de pavele/borduri pentru care a
optat.

Elementele din beton vibropresat pentru pavaje se livreaza la minim 28 zile de la
fabricatie. Ele trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici minimale:
- rezistenta la incovoiere - 3 N/mm?
- rezistenta la uzura - 0,35 g/mm?®
Se recomanada folosirea unor pavele pentru care producatorul garanteaza cel putin
20 de cicluri de inghet-dezghet.
Pavelele folosite trebuie sa se incadreze in urmatoarele tolerante dimensionale:
- dimensiuni geometrice in plan +2 mm
- abateri de la grosime +3 mm
Materialele puse in opera vor fi insotite de certificat de calitate privind
caracteristicile tehnice ale produsului.
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4.2 Specificatii tehnice generale pe categorii de lucrari

La executia lucrarilor se vor respecta prescriptiile si specificatile tehnice ce se
regasesc in Caietele de sarcini generale comune lucrarilor de drum, indicativ AND 589-
2004, aprobate cu Decizia CNADNR nr.237 din 5.12.2004.

Precizarea expresa a unor prescriptii si specificatii tehnice in prezentul document
nu reduce obligatia executantului de a lua la cunostinta de toate prevederile
reglementarilor tehnice la care se face referire.

Specificatiile tehnice ce trebuiesc respectate la executarea principalelor categorii de
lucrari sunt prezentate in continuare.

4.2.1 — LUCRARI DE TERASAMENTE

4211 Materiale folosite

Categoriile si tipurile de paminturi folosibile la executarea terasamentelor sunt
clasificate in STAS 1243-88, SR EN ISO 14688-1/2004, SR EN I1SO 14688-2/2005. Pentru
realizarea umpluturilor se poate folosi pamintul rezultat din dislocarile de pamint nevegetal
de pe santier, (eventual din fundatii), care nu contine impuritati, corpurile straine, resturi
vegetale si granule mai mari de 100mm.

Apa necesara compactarii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in STAS
790-84. Ea poate proveni din surse locale, cu conditia sa nu fie murdara si sa nu contina
materii organice in suspensie.

421.2 Executarea lucrarilor de terasamente

Lucrarile de sapaturi si de terasamente se vor executa conform specificatiilor
tehnice specifice pentru aceste categorii de lucrari.

In mod obligatoriu se va tine cont de urmatoarele precizari:

Proiectul prevede ca beneficiarul preda amplasamentul liber de sarcini. Daca
contractul prevede acest lucru, atunci executantul va face eliberarea terenului de
obstacole, precum taieri de copaci, scoatere de radacini, demolari, modificare trasee de
utilitati, etc., pe baza unor proiecte specifice acestor lucrari.

Indiferent de provenienta lor, toate golurile precum: puturi, excavatii, gropi dupa
scoaterea radacinilor si a buturugilor, etc., vor fi curatate de resturi vegetale, pamint
necorespunzator, gunoaie, si vor fi umplute cu pamint corespunzator pentru umplutura
conform prevederilor prezentului caiet de sarcini. Umpluturile vor fi compactate metodic, in
starturi succesive cu grosimea maxima de 20 - 25 cm. Se va trece la executarea lucrarilor
de terasemente numai numai dupa executia si receptionarea acestor lucrari.

Antreprenorul va stabili locul gropilor de imprumut si a depozitelor temporare/finale
impreuna cu beneficiarul, si in conformitate cu avizele emise de catre autoritatile
competente. Stabilirea locului gropilor de imprumut si a depozitelor de pamint pe
proprietati private se va face numai cu acceptul proprietarului terenului respectiv.
Antreprenorul va avea griji ca gropile de Tmprumut si depozitele sd nu compromita
stabilitatea masivelor naturale, nici s@ nu riste antrenarea lor de ape sau sa cauzeze, din
diverse motive, pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice sau particulare. In
acest caz, Antreprenorul va fi in intregime raspunzator de aceste pagube.

In cazul in care terenul intilnit la cota fixatd prin proiect nu va prezenta calitatile
stabilite si nu este de portanta doritd, executatntul va putea propune realizarea unui strat de
forma pe cheltuiala clientului. Realizarea stratului de forma se va face respectind prevederile
specifice pentru executia acestora.

Nu se executa lucrari de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare.
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4213 Elementele geometrice si tolerante admise

Cotele finale ale terenului pregatit vor fi cele rezultate din cotele proiectate si din
grosimea sistemelor rutiere prevazute.

Abaterile limita de la cotele determinate pot fi: +/- 2 cm.

4214 Asigurarea calitatii
In mod obligatoriu se vor efectua urmatoarele verificari:
a) pentru decapari de teren vegetal — se verifica decaparea in totalitate a stratului vegetal
b) pentru terenul de fundare din patul drumului
- se verifica gradul de compactare
- determinarea caracteristicilor de compactare se stabilesc de catre un
laborator de specialitate acreditat, inainte de inceperea lucrarilor de executie. Se va face o
determinare pentru fiecare tip de pamint folosit pentru umplutura.
- determinarea umiditatii de compactare: 1/zi
- verificarea gradului de compactare prin incercare Proctor normal:
- min. 3 incercari pentru suprafete < 2000 mp
- min. 3 incercari la 2000 mp pentru suprafete > 2000 mp
- min. 98% in 90% din punctele masurate
- min. 96% in restul punctelor masurate

In cazul estimarii gradului de compactare al terenului prin intermediul raportului
Ev2/Ev1 valorile limita admisibile sunt:
- Ev2/Ev1 max. 2,4 in 90% din punctele masurate
- Ev2/Ev1 max. 2,6 in restul punctelor masurate

4.2.2 - STRATURI DE FUNDATIE DIN BALAST COMPACTAT

4221 Materiale folosite
Agregate naturale

Pentru executia stratului de fundatie se va utiliza balast, cu granula maxima de 63
mm, care indeplineste conditiile calitative stabilite de SR 662-89 pct. 2.3.4.2. Balastul
trebuie sa provina din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau inghet, nu trebuie sa contina
corpuri straine vizibile (bulgari de pamint, carbune, lemn, resturi vegetale) sau alte
elemente alterate.

Apa necesara compactarii trebuie sa indeplineasca conditile prevazute in STAS
790-84. Ea poate proveni din surse locale, cu conditia sa nu fie murdara si sa nu contina
materii organice in suspensie.

4222 Punerea in opera a balastului

Straturile de fundatie se vor realiza conform prevederilor STAS 6400-84. La
executarea lucrarilor stratului de fundatie din balast se va trece numai dupa receptionarea
lucrarilor de terasamente, in conformitate cu caietul de sarcini pentru realizarea acestor
fucrari.

Caracteristicile optime de compactare ale balastului se stabilesc de catre un
laborator de specialitate acreditat inainte de inceperea lucrarilor de executie.

Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul cu respectarea
caracteristicilor geometrice stabilite anterior, in functie de grosimea prevazuta in proiect.

Umiditatea optima de compactare se stabileste de laboratorul de santier. Inainte de
compactare se determina umiditatea balastului asternut, in minimum 3 puncte la 1.000 mp,
si se va compara valoarea obtinuta cu valoarea umiditatii optime de compactare stabilita
de laborator. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditati optime de
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compactare, tinand seama de umiditatea agregatului, se adauga prin stropire. Stropirea va
fi uniforma evitandu-se supraumezirea locala.

Controlul compactarii se va face prin incercari de laborator, in cazul in care gradul
de compactare prevazut nu poate fi obtinut, se va realizeza o noua incercare, dupa
modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare folosit.

Compactarea stratului de fundatie din balast se face cu maiul mecanic sau cu un
utilaj de dimensiuni adecvate, in functie de conditiile de teren si de dotarea executantului.

Denivelarile care se produc in timpul compactarii stratului de fundatie, sau care
raman dupa compactare, se corecteaza cu material de aport si se recompacteaza.
Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se completeaza, se reniveleaza si apoi se
compacteaza din nou.

Este interzisa folosirea balastului inghetat. Este interzisa asternerea balastului pe
patul acoperit cu un strat de zapada sau cu o pojghita de gheata.

4223 Elementele geometrice si tolerante admise

Grosimea stratului de fundatie din balast este cea din proiect. Abaterile limita la
grosime sunt: -10 mm; +20 mm. Verificarea grosimii stratului de fundatie se efectueaza
prin masuratori la fiecare 200 m de strat executat. Grosimea stratului este media
masuratorilor obtinute pe fiecare sector prezentat receptiei.

Latimea stratului de fundatie din balast este cea din proiect. Abaterile limita la
latime pot fi. +/- 5 cm. Verificarea latimii de executie se va face in dreptul profilelor
transversale ale proiectului.

Panta transversala a stratului este cea a imbracamintei prevazuta in proiect.
Abaterile limita la panta pot sa difere cu +/- 0,4% fata de valoarea pantei indicate in
proiect.

Declivitatea in profil longitudinal este conform proiectului. Abaterile limita fata de
cotele din proiect pot fi de +/- 10 mm.

Verificarea denivelarilor suprafetei se realizeaza cu ajutorul latei de 3,00 m
lungime, astfel:

- in profil longitudinal masuratorile se efectueaza in ax si nu pot fi mai mari de +/-
2,0cm.

- in profil transversal verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in proiect
si nu pot fi mai mari de +/-1,0 cm.

In cazul aparitiei denivelarilor mai mari decat cele prevazute in prezentul caiet de
sarcini se va face corectarea suprafetei fundatiei.

4224 Asigurarea calitatii

Se va face detereminarea calitatii materialului aprovizionat pentru fiecare lot de
5000 tone aprovizionate, de la ficare sursa.

- gradul de compactare se va determina prin incercare Proctor modificata:

- min. 3 incercari pentru suprafete < 2000 mp

- min. 3 incercari la 2000 mp pentru suprafete > 2000 mp
- min. 98% in 95% din punctele masurate

- min. 96% in restul punctelor masurate

In cazul estimarii gradului de compactare al terenului prin intermediul raportului Ev2/Ev1
valorile limita admisibile sunt:

- Ev2/Ev1 max. 2,4 in 95% din punctele masurate

- Ev2/Ev1 max. 2,5 in restul punctelor masurate
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4.2.4 - STRATURI RUTIERE DIN BETON DE CIMENT

4241 Lucrarile se vor executa pe baza:

STAS 6400-84 Straturi de baza si fundatii la drumuri

SR 183-1/95 Tmbrécaminti de beton de ciment

NE 012-2010 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton

armat si beton precomprimat

4242 Prepararea si transportul betoanelor de ciment
In prezenta lucrare s-a prevazut aprovizionarea cu beton marfa. Betonul va fi
preparat in statii atutorizate, cu toate instalatiile de dozaj functionale. Betonul aprovizionat
va respecta clasa prescrisa in proiect, si obligatoriu va fi insotit de certificat de calitate
emis de producator
La prepararea betoanelor pentru straturile rutiere se va utiliza obligatoriu un aditiv
antrenor de aer .
Transportul betonului se va face cu autobasculantd sau cu autobetoniera. In cazul
transportului cu autobasculanta se vor asigura :
- acoperirea cu prelata pe timp de arsita
- durata maxima de transport nu va depasi 45 minute

4243 Punerea in opera a betoanelor de ciment

Straturile rutiere din beton de ciment se executd intr-un singur strat, conform
prevederilor din proiectul tehnic. Asternerea betonului se va face manual sau mecanizat, in
functie de conditiile de teren si de dotarea executantului.

Punerea n opera a betonului se va face fara intreruperi si daca acestea nu pot fi
evitate se va executa din beton confectionat pana in acel moment, o dalad mai scurti decat
a fost prevazuta, terminata cu un rost de contact, care va fi situat la min.1.50m de cel mai
apropiat rost al imbracamintei.

La intreruperea betonarii la sfarsitul unei zile de lucru, oprirea betonarii se va face
numai la un rost transversal de dilatatie sau de contractie. Rosturile de contact vor fi
stabilite de catre executant. Rosturile de contractie transversale se vor executa la distante
de 6-7m. La evaluarea cantitatilor s-a calculat lungimea acestora pentru cazul in care se
vor realiza la distante de 6m.

Demontarea longrinelor se va face dupa cel putin 24 ore de la turnarea betonului si
dupa 48 ore daca se lucreaza pe jumatate de cale.

Betonul gresit preparat sau gresit tumat se va indepérta din lucrare.

Lucrarile de punere in operd a betonului vor fi intrerupte atunci cand se ivesc
urmatoarele conditii meteorologice :

- temperatura aerului mai mica decat + 5° C
- ploaie intensa care poate conduce la degradarea caracteristicilor suprafetei
betonului

Cénd temperatura exterioarad este mai mare de + 30° C concomitent cu o umiditate
relativa a aerului mai mica de 40 %, pentru a nu se opri lucrérile se vor lua masuri speciale
de racire a apei, combinatd cu o protectie a betonului, aplicatd imediat dupa trecerea
finisorului.

Dacé existd pericolul ca temperatura exterioasa sa coboare sub 0°, in primele 24
ore de intarire a betonului deja pus in opera, se vor lua masuri de protejare a acestuia prin
pastrarea unei temperaturi a betonului de cel putin 5° C.

Dupa terminarea executiei stratului de beton de ciment aceasta se va proteja prin
acoperire cu acoperisuri de protectie care se deplaseazi pe masura finisarii betonului
proaspat. Betonul va ramane astfel protejat pana la acoperirea lui cu o peliculd care si
impiedice evaporarea apei.
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Protejarea imbracamintei impotriva evaporarii apei se face cat mai curand posibil
dupa terminarea finisarii, la mai putin de jumétate de orad din momentul inceperii punerii in
opera a betonului, asigurdndu-se mentinerea acestei protectii minimum 7 zile.

Este interzisa circulatia pietonilor direct pe betonul proaspat in primele 24 de ore de
la terminarea finisarii suprafetei.

Pe perioada de intérire a betonului, pana la darea in circulatie a imbracamintei se
vor lua masuri ca autovehiculele sa nu circule pe suprafata acesteia.

Imbracammtlle din beton de ciment se vor da in circulatie numai dupa ce betonul a
atins cel putin 70 % din rezistentele mecanice prescrise la 28 zZile.

4244 Elementele geometrice si tolerante admise

Grosimea totald a stratului din beton de ciment este cea prevazutd in proiect.
Abaterea limita la grosimea totala poate fi de max. +/- 10mm.

Latimea de turnare a dalei de beton este prevazuta in proiect, abaterea limita fiind
de +/- 10mm.

Panta transversala a stratului de beton este cea indicata in proiect. Abaterile limita
la panté pot fi de +/- 0.4 % fatd de valoarea pantei indicate in proiect.

in profil longitudinal abaterile limita la capetele imbracamintei fatd de cotele din
proiect pot fi de +/-10mm.

5 — RECEPTIA LUCRARILOR

5.1 Receptia pe faze de executie

5.1.1 Receptia pe faze se efectueaza conform Regulamentului privind controlul de
stat al calitatii in constructii, aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul
de statului in fazele de executie determinante, elaborat de MLPAT si publicat in Buletinul
Constructiilor volumul 4/1996.

5.1.2 Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de
executie si calitative impuse in proiect si caietul de sarcini, precum si constatarile
consemnate pe parcursul executiei de catre organele de control. Se verifica daca partea
de lucrari ce se receptioneaza s-a executat conform proiectului si se atesta respectarea
conditiilor impuse de normativele tehnice in vigoare si de caietul de sarcini. Se verifica
documentele ce atesta calitatea materialelor puse in opera.

5.1.3 In urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze, in care se
confirma posibilitatea trecerii la executia fazei urmatoare. Daca lucrarile receptionate devin
lucrari ascune se incheie Proces verbal in registrul de lucrari ascunse.

5.1.4 Receptia pe faze se va face conform Programului pentru controlul calitatii si
listei Fazelor determinante.

5.1.5 Lucrarile nu se vor receptiona daca:

- nu sunt realizate cotele si dimensiunile prevazute in proiect

- nu este realizat gradul de compactare prevazut (atestat de proces verbal de
lucrari ascunse)

- Nu s-au respectat pantele transversale si suprafatarea drumului

- lucrarile de scurgere a apelor sunt necorespunzatoare

Defectiunile se vor consemna in procesul verbal incheiat, in care se va stabili si
modul si termenele de remediere

5.2 Receptia preliminara la terminarea lucrarilor

5.2.1 Receptia preliminara se face la terminarea lucrarilor, pentru intreaga lucrare,
atunci cind toate lucrarile prevazute in documentatii sunt complet terminate si toate
verificarile sunt efectuate. Receptia se face conform Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin HG 273/94
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9.2.2 Comisia de receptie va examina lucrarile fata de prevederile documentatiei
tehnice aprobate, fata de documentatia de control si procesele verbale de receptie pe
faze, intocmit in timpul executiei lucrarilor.

Daca rezultatele examinarii sunt corespunzatoare se incheie procesul verbal de
receptie preliminara la terminarea lucrarilor.

5.3 Receptia finala

Receptia finala se face la expirarea termenului de garantie, si se va consemna
modul in care s-au comportat constructiile in perioada de garantie a intregii lucrarii, in
conditiile respectarii Regulamentului de mai sus.

6 - INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE, INTRETINERE

6.1  Urmarirea comportarii in timp a constructiei se desfasoara pe toata durata de
existenta a acestuia. Organizarea urmaririi in timp se face de catre proprietar, care o va
executa cu personal si mijloace proprii, sau poate contracta o firma abilitata in astfel de
activitati.

6.2 Urmarirea curenta se va efectua la 6 luni de la darea in folosinta, iar dupa
aceea anual, si in mod obligatoriu dupa producerea de evenimente deosebite, cum ar fi:
cutremure cu grad de seismicitate mare, inundatii, viituri, alunecari de teren, explozie

6.3 Urmarirea curenta se efectueaza prin examinare vizuala directa, si daca este
cazul prin mijloace de masurare de uz curent permanente sau temporare. Pentru
observatii si masuratori nu sunt necesare amenajari speciale.

6.4  In cadrul verificarilor efectuate se vor urmari cu precadere urmatoarele:

- starea suprafetei, planeitate, denivelari

- starea infrastructurilor, suprastructurilor podetelor si podurilor, dupa caz

- se vor urmari schimbari vizibile in pozitia constructiei in raport cu mediul
inconjurator, modificari ale formei si pozitiei relative ale elementelor constructive.

6.5 In cazul in care se constata deteriorari avansate ale constructiei, se va
convoca in mod exceptional o inspectare extinsa asupra constructiei, iar daca este cazul
se va comanda intocmirea unei expertize tehnice si vor lua masurile impuse.

6.6 Rezultatele observatiilor, evenimentele constatate si masurile luate se
consemneaza in "Jurnalul evenimentelor” din cadrul "Cartii constructiei*

7 — DISPOZITII FINALE

7.1 Constructorul va cere avizul proiectantului pentru orice abatere fata de
proiect, survenita pe parcursul executiei.

7.2 In timpul termenului de garantie antreprenorul va trebui sa execute in timp
util si pe cheltuiala sa remedierea defectiunilor aparute.

In afara de asta, in aceeasi perioada, si la solicitarea in scris a beneficiarului,
antreprenorul va trebui sa execute si toate lucrarile complementare care vor fi necesare ca
urmare a degradarilor neimputabile antreprenorului.

intocmit
ing.Vasarhelyi
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SC ProVem-Plus SRL Proiect Nr. 08/2018
Satu Mare

ANTEMASURATOARE
Investitor: Comuna Halmeu
Investitia: Reparatie trotuar pe strada Garii in com. Halmeu
Obiectul: Reparatie trotuar

- lungime trotuar studiat = 915 ml, din care:
- lungime reparata = 904 ml
- lungime intreruperi strazi laterale = 11 ml
- latime trotuar = 1,60 - 1,90 m, din care:
- latime pavata = 1,50 - 1,80 m
se considera:
- latime pavata medie = 1,70 m
- latime medie fisie betonata linga garduri = 0,20 m
- suprafata trotuar pavat = 904 x 1,70 = 1536,8 = 1537 mp
- nr. intrari = 43 buc, lungime medie = 5,0 m, din care:
- cu acces la drum amenajat = 20 buc x 5 m = 100 ml
- fara acces la drum amenajat = 23 buc x 5 m = 115 ml
- lungime trotuar cu suprabetonari ce se desfac = 70 ml
- lungime borduri 20x5 cm = 904 ml - 100 ml (intrai cu accese) + 5 x 1,70 ml (inchideri
transversale) + 20 ml (partea dreapta capat) = 807,5 = 808 ml

Lucrari de terasamente
Spargere betoane
- desfacere suprabetonari = 70 ml x 1,8 m x 12 cm = 15,12 mc
- la intrari - partea interioara = 43 buc x 5 ml x 20 cm x 15 cm = 6,45 mc
- la intrari cu acces - partea exterioara = 20 buc x 5 ml x 20 ¢m x 15 cm = 3,00 mc
- la intrari cu fundatia distrusa = 7 buc x 5ml x 1,8 m x 15 cm = 9,45 mc
- total = 34,02 = 34 mc
Sapaturi
- pentru curatire moloz spart si pregatire teren cf. estimari = 93 mp x 30 cm = 27,9 mc
- suprafata fundatie la intrari fara acces amenajat = 23 buc x 5 ml x 0,4 m x 30 cm = 13, 8mc
- total = 41,7 = 42 mc

Se considera - greutatea specifica a pamintului = 1,8 t/mc
- distanta medie de manipulare a pamintului pe santier = 20 m

1 DC04B1 Taiere cu masina cu disc diamantat a rosturilor la drumuri
- in dreptul intrarilor
- partea interiocara = 43 buc x 5 m = 215 ml
- partea exteriocara = 20 buc x 5 m x 2 parti = 200 ml
- total = 415 ml

Rotund: 415,000 ml
2 DGO6B1 Spargere beton de ciment pe alei si trotuare
- cf. estimari = 34 mc
Rotund: 34,000 mc
3 TSAQ2C1 Sapatura manuala in spatii limitate pina la 0, 75m,
teren tare, necoeziv
- cf. estimari = 42 mc
Rotund: 42,000 mc
4 DAO1A1 Curatarea si inlaturarea stratului de noroi

in grosime medie de 5cm
~ curatire trotuar existent de noroi si vegetatie
- cf. estimari = 904 x 1,8 = 1627,2 mp x 30% = 488,16 mp
Rotund: 4,900 smp
5 TRI1AAO02B1 Incarcarea pamintului in vehicol prin aruncare teren-vagon
- incarcare in roaba
- moloz - 30 mc x 2,5 t/mc = 75 t
- pamint - 42 mc + 490 mp x 5 cm = 66,5 x 1,8 t/mc = 119,7 t
- total = 194,7 t

Rotund: 195,000 t
6 TRBO1B12 Transport materiale cu roaba pe distante de 20 m
- cf. estimari = 195 t
Rotund: 195,000 t
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7 TSC35B3 Incarcare auto cu incarcator pe pneuri cu cupa 2,6-3,9mc,
ter. categ 2, <10m
- incarcare in autocamion a pamintului, molozului rezultat
- 30 mc + 42 mc + 25 mc = 97 mc

Rotund: 1,000 smc
8 TRAQLAQ5P Transport cu autobasculanta la 5 km
- transportul pamintului, molozului
- cf. estimari = 195 t
Rotund: 195,000 ¢
9 DAQ6AL Strat de agregate naturale cilindrate, cu asternere manuala

- fundatie la intrari existente necorespunzatoare, refacute
7buc x 5ml x1,8m =63 mp x 10 cm = 6,3 mc
- la intrari fara acces amenajat (rampe)
23 buc x 5mx 0,4 m-=46 mp x 10 cm = 4,6 mc
- la intrari - sub pana de beton
43 + 20 = 63 buc x 5mx 0,2 m=63mp x 10 cm = 6,3 mc
- total = 17,2 mc
Rotund: 17,000 mc
10 TRAQ1lA.... Transport cu autobasculanta la ....km
- transport balast
- cf. estimari = 17 mc x 1,311(cf.normativ) x 1,7 = 37,89 t
Rotund: 37,900 t
11 PBO1Al Turnarea betonului simplu in completari, nivelari,
straturi 5-20 cm
- fundatie la intrari existente necorespunzatoare, refacute
7buc x 5ml x 1,8m =63 mp x 12 cm = 7,56 mcC
- la intrari fara acces amenajat (rampe)
23 buc x 5m =115 ml x 0,08 mc/ml = 9,2 mc
- la intrari - pana de beton
43 + 20 = 63 buc x 5 m 315 ml x 0,04 me/ml = 12,6 mc
- completari intre pavele si garduri/case
- 904 - 43 x5 -20 =679 ml x 20 cm x 10 cm = 13,58 mc
- total = 42,94 mc

Rotund: 43,000 mc
12 DE10Al Borduri pref. din beton ptr.trotuar 20x25 cm pe fund.din beton
- cf. estimari = 808 ml
Rotund: 808,000 ml
13 XBC12 PROCURARE BETON Cl12/15
- pentru turnari = 43 x 1,008 = 43,34 mc
- incastrae borduri = 808 ml x 0,045 mc/ml (cf. normativ) = 36,36 mc
- total = 79,70 mc
Rotund: 80,000 mc
14 TRAQG6A. ... Transport beton cu autobetoniera la ... km
- 80 mc x 2,5 t/mec = 200 t
Rotund: 200,000 t
15 DD02Alm Pavaj executat cu pavele din beton vibropresate,
pe substrat de nisip - fara pavele
- cf. estimari = 1537 mp
Rotund: 1537,000 mp
16 Procurare pavele vibropresate 6cm, inclusiv transport
- 1537 mp x 1,02 = 1567,74 mp
Rotund: 1568, 000 mp
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Proiectant: ProVem-Plus SRL Proiect Nr. 08/2018

Obiectiv: Reparatie trotuar pe str. Garii
Investitor: Comuna HALMEU

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv Formular F1
Subca- Valoarea cheltuielilor
pitol din Denumirea capitolului de cheltuieli / obiectului f Din care C+M
DG (fara TVA)
lei lei
1 2 3 4

1.2 |Amenajarea terenului

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
1.3 |terenului la starea initiala

1.4 _|Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

3.5 |Proiectare

4.1 |Investitia de baza

4.1.1 Reparatie trotuar
5.1 |Organizare de santier

51.1 Lucrari de constructii aferente OS

51.2 Cheltuieli conexe aferente OS

6.2 |Probe tehnologice si teste

Total valoare - fara TVA

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL PE OBIECTIV - cu TVA




Proiectant: ProVem-Plus SRL

Investitor: Comuna HALMEU
Obiectiv: Reparatie trotuar pe str. Garii

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI 1.1

Obiectul: Reparatie trotuar
Categoria de lucrari: Lucrari de drumuri

Proiect Nr. 08/2018

FORMULAR F3

Nr  Simbol UM cantitate
crt
Denumire articol

pu.mat. material
pu.man. manopera
pu.utilaj utilaj
pu.trans. transp.

total _ TOTAL _

DC04B1 m 415,00

1 Taiere cu masina cu disc diamantat a rosturilor la drumuri

DGO06B1 mc 34,00

2 Spargere beton de ciment pe alei si trotuare

TSA02C1 mc 42,00

3 Sapatura manuala in spatii limitate, ad. pina la 0,75m, teren tare

DAO1A1 100 mp 4,90

4 Curatarea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5cm

TRI1AA02B1 t 195,00

5 Incarcarea pamintului in vehicol prin aruncare teren-vagon

TRB01B12 t 195,00

6 Transport materiale cu roaba pe distante de 20 m

TSC35B3 100 me 1,00

7 Incarcare auto cu incarcator pe pneuri cu cupa 2,6-3,9mc, ter. categ 2, <10m

TRAO1A05P t 195,00

8 Transport pamint cu autobasculanta la 5 km

DAO6A1 mc 17,00

9 Strat de agregate naturale cilindrate, cu asternere manuala

Liste de cantitati de lucrari
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pu.mat. material
Nr  Simbol Um cantitate pu.man. manopera
crt pu.utilaj utilaj
Denumire articol pu.trans. transp.
fotal IOTAL

.TRAO1A. t 37,90
10 Transport cu autobasculanta la ... km, transport balast si nisip

PB01A1 mc¢ 43,00
11 Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, straturi 5-20 cm

DE10A1 m 808,00
12 Borduri pref. din beton ptr.trotuar 20x25 cm pe fund.din beton 30x15 cm

mc 80,00

13 Procurare (preparare) beton C12/15

.TRAOGA t 200,00
14 Transport beton cu autobetoniera la ... km

DDO2A1Tm mp 1537,00
15 Pavaj executat cu pavele din beton vibropresate, pe substrat de nisip - fara

pavele

mp 1568,00

16 Procurare pavele vibropresate 6¢m, inclusiv transport

Cheltuieli directe Material
Manopera
Utilaj
Transport
Total:

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte %

Costul total
Profit %

TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA
TOTAL CU TVA
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